

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院電灯幹線等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光 2 丁目 1 番 1 号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	市立千歳市民病院電灯幹線等改良 ・電灯分電盤及びコンセントの新設 ・幹線ケーブル、その他配線等一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成31年 2月 1日	契 約 金 額	1,598,400円
工 期 （ 着 工 ）	平成31年 2月 1日	工 期 （ 完 成 ）	平成31年3月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社やまでん		
契約相手方の住所	千歳市 豊里 2 丁目 1 4 番 1 3 号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)	本工事は本院における幹線ケーブルの敷設及び分電盤・コンセント等を新設する工事である。 現在、施工中である市立千歳市民病院電灯設備LED化改良工事と一体で施工することにより、円滑に進捗することが可能となり、且つ、経費の節減ができる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。