

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	支笏湖診療所煙突断熱材等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉3番		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	支笏湖診療所煙突断熱材・屋根外壁塗装改良工事 <ul style="list-style-type: none"> ・煙突の既設ライニング材の撤去 ・煙突ライニング材の新設 ・屋根板金の塗装、外壁面の補修及び塗装 ・屋上シート防水改良 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 7月31日	契 約 金 額	18,597,600円
工 期（着工）	平成30年 7月31日	工 期（完成）	平成30年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社日建企画		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃2丁目13番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。